

総合評価落札方式に関する評価調書

工事名			工事概要		
足利市斎場 待合棟2・式場建設工事(建築工事)			・待合棟2 木造 平家建 延床面積606.49㎡ 一式 ・式場棟 木造 平家建 延床面積493.41㎡ 一式		
工事場所	予定価格(税抜) (円)	総合評価方式による理由			
足利市新山町	429,560,000	工事規模が大きく、品質確保の必要があるため。			

【配点】

【令和5（2023）年5月31日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											合計	
	1 工事成績評定	2 優良建設工事等の受賞	3 施工実績等	4 技術者数	5 ISOの認証取得	6 安全衛生活動の実績	7 施工計画の評価	8 地域内拠点の有無	9 災害時等への地域貢献	10 災害時の基礎的事業継続力の認定	11 地域活動の実績		小計
100.0	4.0	2.0	4.0	1.0	1.0	1.0	8.0	1.0	0.5	0.5	2.0	25.0	125.0

【価格以外の評価結果】

【令和5（2023）年7月10日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点											備考	
	工事成績評定	優良建設工事等の受賞	施工実績等	技術者数	ISOの認証取得	安全衛生活動の実績	施工計画の評価	地域内拠点の有無	災害時等への地域貢献	災害時の基礎的事業継続力の認定	地域活動の実績		小計
岩澤・楯特定JV	3.0	2.0	4.0	1.0	0.5	1.0	6.0	1.0	0.5	0.5	1.0	20.5	
真進・藤光特定JV	1.0	2.0	2.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	12.5	

【総合評価結果】

【令和5（2023）年7月24日公表】

入札者	入札書記載金額 (税抜) (円)	価格点	価格以外の 評価点		施工体制 評価点	総合評価点		落札者
岩澤・楯特定JV	423,100,000	100.000	1	20.500	1	120.500	1	落札
真進・藤光特定JV	429,000,000	98.625	2	12.500	2	111.125	2	