

総合評価落札方式に関する評価調書

工事名			工事概要		
足利市斎場 火葬棟・待合棟1建設工事(建築工事)			・火葬棟・待合棟1 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,561㎡ 一式 ・車寄せ 鉄骨造 平家建 550㎡ 一式 ・倉庫、外構等 一式 ・仮設棟建設・解体撤去 一式 ・既存斎場解体撤去 一式		
工事場所	予定価格(税抜) (円)	総合評価方式による理由			
足利市新山町	1,102,950,000	工事規模が大きく、品質確保の必要があるため。			

【配点】

【令和4（2022）年3月3日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											合計	
	(1) 工事成績評定	(2) 優良建設工事等の受賞	(3) 施工実績等	(4) 技術者数	(5) ISOの認証取得	(6) 安全衛生活動の実績	(7) 施工計画の評価	(8) 地域内拠点の有無	(9) 災害時等への地域貢献	(10) 災害時の基礎的事業継続力の認定	(11) 地域活動の実績		小計
100.0	4.0	2.0	4.0	1.0	1.0	1.0	8.0	1.0	0.5	0.5	2.0	25.0	125.0

【価格以外の評価結果】

【令和4（2022）年4月13日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点											備考	
	工事成績評定	優良建設工事等の受賞	施工実績等	技術者数	ISOの認証取得	安全衛生活動の実績	施工計画の評価	地域内拠点の有無	災害時等への地域貢献	災害時の基礎的事業継続力の認定	地域活動の実績		小計
岩澤・楯・真進特定JV	2.0	2.0	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	10.5	
大協・岡ノ谷・栗原特定JV	3.0	0.0	2.0	1.0	0.5	1.0	4.0	1.0	0.5	0.5	2.0	15.5	

【総合評価結果】

【令和4（2022）年4月25日公表】

入札者	入札書記載金額 (税抜) (円)	価格点		価格以外の 評価点		施工体制 評価点		総合評価点		落札者
岩澤・楯・真進特定JV	1,102,000,000	99.138	2	10.500	2	0	109.638	2		
大協・岡ノ谷・栗原特定JV	1,092,500,000	100.000	1	15.500	1	0	115.500	1	落札	

総合評価落札方式に関する評価調書

工事名			工事概要		
足利市斎場 火葬棟・待合棟1建設工事(電気設備工事)			・火葬棟・待合棟1 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積1,561㎡ ・車寄せ 鉄骨造平家建 550㎡ ・外構 建設に伴う電気設備工事 一式 ・仮設棟建設・解体撤去 ・既存斎場解体撤去 に伴う電気設備工事 一式		
工事場所	予定価格(税抜) (円)	総合評価方式による理由			
足利市新山町	248,940,000	工事規模が大きく、品質確保の必要があるため。			

【配点】

【令和4（2022）年3月3日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計
	(1) 工事成績評定	(2) 優良建設工事等の受賞	(3) 施工実績等	(4) 技術者数	(5) ISOの認証取得	(6) 安全衛生活動の実績	(7) 施工計画の評価	(8) 地域内拠点の有無	(9) 災害時等への地域貢献	(10) 災害時の基礎的事業継続力の認定	(11) 地域活動の実績		
100.0	4.0	2.0	4.0	1.0	1.0	1.0	8.0	1.0	0.5	0.5	2.0	25.0	125.0

【価格以外の評価結果】

【令和4（2022）年4月13日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点											小計	備考
	工事成績評定	優良建設工事等の受賞	施工実績等	技術者数	ISOの認証取得	安全衛生活動の実績	施工計画の評価	地域内拠点の有無	災害時等への地域貢献	災害時の基礎的事業継続力の認定	地域活動の実績		
渡辺・半田特定JV	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	0.5	0.0	0.0	8.5	
小林・ママダ特定JV	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	4.5	

【総合評価結果】

【令和4（2022）年4月25日公表】

入札者	入札書記載金額 (税抜) (円)	価格点	価格以外の 評価点	施工体制 評価点	総合評価点	落札者			
渡辺・半田特定JV	240,000,000	100.000	1	8.500	1	0	108.500	1	落札
小林・ママダ特定JV	248,940,000	96.409	2	4.500	2	0	100.909	2	

総合評価落札方式に関する評価調書

工事名		工事概要	
足利市斎場 火葬棟・待合棟1建設工事(機械設備工事)		・火葬棟・待合棟1 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,561㎡ ・車寄せ 鉄骨造平家建 550㎡ ・外構 建設に伴う機械設備工事 一式 ・仮設棟建設・解体撤去 ・既存斎場解体撤去 に伴う機械設備工事 一式	
工事場所	予定価格(税抜) (円)	総合評価方式による理由	
足利市新山町	216,601,000	工事規模が大きく、品質確保の必要があるため。	

【配点】

【令和4（2022）年3月3日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計
	(1) 工事成績評定	(2) 優良建設工事等の受賞	(3) 施工実績等	(4) 技術者数	(5) ISOの認証取得	(6) 安全衛生活動の実績	(7) 施工計画の評価	(8) 地域内拠点の有無	(9) 災害時等への地域貢献	(10) 災害時の基礎的事業継続力の認定	(11) 地域活動の実績		
100.0	4.0	2.0	4.0	1.0	1.0	1.0	8.0	1.0	0.5	0.5	2.0	25.0	125.0

【価格以外の評価結果】

【令和4（2022）年4月13日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点											小計	備考
	工事成績評定	優良建設工事等の受賞	施工実績等	技術者数	ISOの認証取得	安全衛生活動の実績	施工計画の評価	地域内拠点の有無	災害時等への地域貢献	災害時の基礎的事業継続力の認定	地域活動の実績		
島田・今泉特定JV	1.0	2.0	4.0	1.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.5	0.0	1.0	14.5	
齋藤・西城特定JV	1.0	2.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.5	
岡田・樋口特定JV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	

【総合評価結果】

【令和4（2022）年4月25日公表】

入札者	入札書記載金額 (税抜) (円)	価格点	価格以外の 評価点	施工体制 評価点	総合評価点	落札者			
島田・今泉特定JV	214,000,000	100.000	1	14.500	1	0	114.500	1	落札
齋藤・西城特定JV	216,000,000	99.074	3	5.500	2	0	104.574	2	
岡田・樋口特定JV	215,800,000	99.166	2	1.000	3	0	100.166	3	